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1 GENERALIDADES  
 
1.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 
ARTÍCULO 7º. CONTRATACIÓN  DE BIENES Y  SERVICIOS CUYA CUANTÍA 
SUPERE LOS DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS  LEGALES MENSUALES Y CUYA 
CUANTÍA SEA INFERIOR A VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 
MENSUALES. - Para la contratación de bienes y servicios cuya cuantía supere los 
diez (10) salarios mínimos  legales mensuales y cuya cuantía sea inferior a veinte 
(20) salarios mínimos legales mensuales, el Rector (a) una vez haya elaborado los 
estudios y documentos previos, y la  justificación del proceso de  selección a 
adoptar, ordenará la apertura del mismo. 
 
La Institución Educativa formulará invitación mediante convocatoria pública a 
presentar ofertas, a través de su página web y/o en un lugar visible de su sede de 
fácil acceso al público. La publicación se hará durante dos (2) días hábiles. 
 
1.1 TIPO DE CONTRATO 

Contrato de Obra. 

 
2. ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO PREVIO  
 
2.1 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR, cuenta con un 
presupuesto oficial de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000) M/CTE, 
debidamente respaldados por el certificado de disponibilidad presupuesta N° CD7 
2021005. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  A CONTRATA 
 
La institución educativa Santiago Vila Escobar, requiere mantener en buen estado 
la planta física para garantizar el desarrollo de los procesos educativos en 
condiciones de bienestar para los estudiantes, docentes, administrativos y 
comunidad en general. Por lo anterior es importante ejecutar acciones para que la 
planta física de la Institución esté en buenas condiciones y cuente con los elementos 
necesarios como lavamanos de bioseguridad, siendo indispensable realizar trabajos 
de mantenimiento, adecuación con el fin de disminuir riesgos potenciales que 
perjudiquen a los estudiantes, docentes, comunidad en general y coadyuvar al 
mismo tiempo al mejoramiento de los espacios locativos pedagógicos y 
administrativos dentro del propósito de mejorar la calidad del servicio educativo 
prestado por la Institución.  
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Dado lo anterior se requiere contratar mediante contrato de obra el mantenimiento 
eléctrico 4 de salones, la instalación de 5 lavamanos, pintura del parque de 
preescolar, enchape en la bodega de almacén,  adecuación de un cuarto, 
adecuación e instalación de baldosa en el pasillo de psicorientación, entre otras. 
 
La institución educativa dentro de su planta de personal no cubre las necesidades 
de la Institución, motivo por el cual se procede a realizar el presente estudio previo 
para adecuaciones y mantenimiento con el fin de brindar a los estudiantes, 
docentes, administrativos y comunidad en general espacios físicos adecuados para 
y así contribuir a la calidad en la prestación del servicio educativo; todo con el fin de 
mejorar las condiciones locativas de la Institución educativa y propender porque los 
servicios de apoyo que estén en las mejores condiciones de uso. 
 
2.3 OBJETO A CONTRATAR 
 
CONTRATO DE OBRA CONSISTENTE, EN MANTENIMIENTO, 
ADECUACIONES DE LA PLANTA FÍSICA E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE 
BIOSEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR 
 
2.3.1 CLASIFICACIÓN UNSPSC. 
La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son 
los siguientes: 
 

ITEM Clasificación UNSPSC Producto 

1 72101507 Servicio de mantenimiento de edificios 

 
2.4 PLAZO  
 
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Para la ejecución del 
objeto contractual se cuenta con un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días 
calendarios contados a partir de la entrega de las estampillas correspondientes para 
su perfeccionamiento las cuales será obligatoria su  entrega. 
 
2.5 FORMA DE PAGO  
 
La Institución Educativa Santiago Vila Escobar, pagará directamente al 
CONTRATISTA, el valor del contrato que se suscriba como producto de esta 
selección en forma contra entrega en un pago su totalidad a través de transferencia 
electrónica a la cuenta reportada por el contratista. 
 
El contratista deberá entregar la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, si está obligado o si de manera voluntaria optó por cumplir con la citada 
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obligación formal, por lo cual en el RUT debe tener la responsabilidad de facturador 
electrónico. 
 
Adicionalmente el contratista, deberá acreditar que se encuentra al día con los 
pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales si hay lugar a 
ello, previa entrega de la certificación escrita y acta de finalización por parte del 
supervisor o interventor del contrato y la(s) respectiva(s) planillas de pago de 
seguridad social (salud, pensión). 
 
Nota: Si el contratista o proveedor no está obligado a expedir factura electrónica, el 
contratante elaborará el documento soporte correspondiente.  
 
2.6 REQUISITOS DEL PAGO 
 

✔ Recibido a satisfacción por parte del supervisor.  

✔ Presentación de factura electrónica o documento soporte.  

✔ Planilla de pago de los  aportes de seguridad social integral artículo 50 ley 

789 de 2002. 
 
2.7 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  
 
La supervisión estará a cargo de Gustavo Adolfo Cifuentes Coronado - funcionario 
de la Secretaría de Educación Municipal De Ibagué, Identificado  con C. C. No. 
14.236.853 de Ibagué o quien haga sus veces en la entidad en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1474 de 2011, para lo cual tendrá en cuenta las siguientes 
tareas.  
 

1- Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 
2-  Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, 

cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato. 
3-  Mantener en contacto a las partes del contrato 
4-  Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 
5-  Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar 

otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del 
contrato. 

6-  Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le 
asignen, en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en 
el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los 
riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato. 

7-  Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de 
los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el 
contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. 
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8-  Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para 
dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: 
actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. 

9-  Informar a la institución educativa de hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los 
soportes necesarios para que la institución educativa desarrolle las 
actividades correspondientes. 

10-  Informar a la Institución Educativa cuando se presente incumplimiento 
contractual; así como entregar los soportes necesarios para que la Entidad 
Estatal desarrolle las actividades correspondientes. 

 
2.8 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  
 

Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto 
y la contraprestación y éste se eleve a escrito.  
 

2.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Las especificaciones técnicas de las adecuaciones, mantenimiento y pintura 
requerida, deben realizarse y cumplir con lo requerido por la institución educativa 
en los siguientes ítems: 

ITEM DESCRIPCIÓN  U.M.  CANT  

BODEGA-ALMACEN 

1 Reparación y control de humedades con sikamortero 101 en área de techo M2 1 

2 
Suministro y aplicación de vinilo tipo i en interior a 3 manos, incluye resanes en 
estuco plástico / color a definir en obra 

M2 5,29 

3 Suministro e instalación de enchape de pared tipo baño  M2 8,6 

4 Reparación y control de humedades con sikamortero 101 en área en pared M2 8,6 

PARQUE INFANTIL 

5 Aplicación de pintura en esmalte para parque infantil UND 1 

6 Suministro e instalación de lazo para escaleras de parque infantil ML 18 

7 Aplicación de pintura en esmalte para bancas, materas y baranda en concreto UND 1 

FACHADA DE INGRESO 

8 resane y pintura de fachada de ingreso M2 12 

CUARTO ESCALERA 2do PISO 

9 Muro en bloque #4 M2 9,4 

10 pañete impermeabilizado incluye carteras y filos M2 18,8 

11 
Suministro y aplicación de vinilo tipo i en interior a 3 manos, incluye resanes en 
estuco plástico / color a definir en obra 

M2 18,8 

12 Reja metálica para ventana UND 1 

13 Suministro e instalación de vidrio 5 mm M2 1,4 

14 Pañete impermeabilizado incluye carteras y filos M2 13,87 
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15 
Suministro y aplicación de vinilo tipo i en interior a 3 manos, incluye resanes en 
estuco plástico / color a definir en obra 

M2 13,87 

16 
Suministro e instalación de puerta metálica en lamina calibre. 20 incluye base 
en pintura  

M2 1,8 

17 Suministro e instalación de teja eternit M2 16,2 

18 Punto eléctrico de iluminación (incluye tubería y cableado) UND 1 

19 Punto eléctrico de toma corriente (incluye tubería, cableado y cajas) UND 2 

BATERIA SANITARIA 

20 
Desmonte, trasciego e instalación de tanques de almacenamiento (incluye 
tubería y accesorios para su correcto funcionamiento) 

UND 1 

21 Suministro e instalación de teja traslucida (incluye elementos de fijación) UND 1 

SALON 203 

22 Suministro e instalación de vidrio 5 mm M2 2,88 

INSTALCIÓN LAVAMANOS ENTRADA SALON 100 PREESCOLAR 

23 Instalación de lavamanos  UND 1 

24 Instalación de punto sanitario UND 1 

25 Instalación de punto hidráulico UND 1 

26 Construcción de placa en concreto para la instalación de lavamanos UND 1 

27 Suministro e instalación de tubería 2" sanitaria (incluye accesorios) ML 13 

28 Suministro e instalación de tubería 1/2" PVCP (incluye accesorios) ML 6,6 

29 Excavación manual para tubería M3 1,17 

30 Carpa de protección lavamanos UND 1 

INSTALCIÓN LAVAMANOS ENTRADA Nº 2 INGRESO ESTUDIANTES 

31 Instalación de lavamanos  UND 4 

32 Instalación de punto sanitario UND 4 

33 Instalación de punto hidráulico UND 4 

34 Demolición de placa de concreto ML 11 

35 Suministro e instalación de tubería 2" sanitaria (incluye accesorios) ML 11 

36 Suministro e instalación de tubería 1/2" PVCP (incluye accesorios y abrazaderas) ML 18 

PASILLO ENTRADA PISCOORIENTACION 

37 Excavación manual para tubería M3 1,75 

38 Reparación y control de humedades con sikamortero 101 en área de techo M2 1,75 

39 Reparación y control de humedades con sikaFIL M2 1,75 

40 
Excavacion, Impermeabilización del muro interno instalación de 9 ml de tubería 
sanitaria de 3” para aguas lluvias Relleno de canal con concreto 80 cms lineales 
de rejillas metálicas para cárcamo 

UND 1 

41 Suministro e instalación de enchape antideslizante M2 24 

CANCHA/PATIO 

42 Soportes para canal de la cancha en ángulo metálico UND 10 
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43 Instalación de 4 reflectores UND 4 

44 rejilla para sifón de 2" entrada coordinación UND 1 

VARIOS 

45 Instalación de ventiladores salones UND 15 

46 Suministro e instalación de cable dúplex 2X12 ML 100 

47 Suministro e instalación de canaleta plástica ML 100 

48 Instalación de lámpara de tubo en la cocina (pasillo rectoría) UND 1 

49 Instalación de lámpara de tubo entrada 2 UND 1 

50 Cambio de tubería rota en lavaplatos cocina comedor UND 1 

SALON 112 

51 Adecuación de tubería eléctrica  UND 1 

52 Punto eléctrico e Instalación de tomacorriente UND 1 

SALON 113 

53 Adecuación de tubería eléctrica  UND 1 

54 Punto eléctrico e Instalación de tomacorriente UND 1 

SALON 118 

55 Adecuación de tubería eléctrica  UND 1 

56 Punto eléctrico e Instalación de tomacorriente UND 1 

57 Suministro e instalación de cableado eléctrico alambre No. 12 ML 75 

SALON 119 

58 Adecuación de tubería eléctrica  UND 1 

59 Punto eléctrico e Instalación de tomacorriente UND 1 

ESCALERAS SEGUNDO PISO SALON 203 

60 Suministro e instalación de enchape.  ML 11 

LABORATORIO QUIMICA 

61 Suministro e instalación de tubería 1/2" PVCP (incluye accesorios y abrazaderas) ML 48 

62 demolición y resane de placa de contrapiso ML 20 

63 Reposición de enchape mayólica M2 1 

 
2.9 REQUISITOS DE EJECUCIÓN. 
 
Surtidos los requisitos de perfeccionamiento, para su ejecución se debe tener: 
 

✔ Registro Presupuestal.   
✔ Estampillas pro-cultura 1.5%.  
✔ Estampillas pro-ancianos 2%. 
✔ Estampillas pro-universidad del Tolima: tarifa 0.5%.  
✔ Garantías si se exigen en el presente documento y 
✔ la suscripción del acta de inicio.  
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El contratista debe garantizar antes del inicio de las obras y durante la ejecución del 
contrato, el personal designado para adelantar las obras esté y permanezca afiliado 
a los sistemas de seguridad social en salud y riesgos laborales. De la misma 
manera, cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el ministerio 
de salud y, si se llegara a necesitar trabajo en alturas, la certificación 
correspondiente. 
 
2.10 RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 
 
A la fecha de presentación de la propuesta el proponente no debe encontrarse 
inmenso causal de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones establecidas 
por la Constitución y la Ley, para contratar con la Institución situación que hará valer 
bajo la gravedad del juramento.  
 
2.11 OBLIGACIONES CONJUNTAS DE LOS EXTREMOS CONTRACTUALES  
 

● Colaborar recíprocamente  para el normal desarrollo del contrato  
● Colaborar recíprocamente para el cumplimiento efectivo de las actividades  

 
2.12 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 
1) El contratista deberá entregar a la Institución las adecuaciones y/o mantenimiento 
locativo a satisfacción del contratante.  
 
2) Ejecutar el objeto del contrato dentro de CUARENTA Y CINCO (45) días 
calendario siguiente, contado a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato 
previo registro presupuestal y acta de inicio. 
 
3) Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía de manera inmediata a la 
Institución Educativa  
 
4) Mantenerse afiliados y al día en los sistemas de salud, pensión y riesgos 
laborales  si procede, durante la ejecución del contrato.   
 
2.13  REQUISITOS HABILITANTES:  
 
Documentos de contenido jurídico:  
 

✔ Certificación de antecedentes disciplinarios expedidos por procuraduría 
general de la nación.  

✔ Certificado de antecedentes fiscales expedido por la contraloría general de 
la nación.  
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✔ Certificación de antecedentes judiciales expedidos por el departamento 
administrativo de seguridad. 

✔ Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. 
✔ Fotocopia de la cédula de ciudadanía, para las personas naturales y 

representante legal de las personas jurídicas. 
✔ Inscripción en el registro único tributario (RUT), tanto para las personas 

naturales como las personas jurídicas el cual debe tener los códigos de la 
actividad económica para la cual oferta y estar debidamente actualizado de 
acuerdo a la normatividad vigente que así lo establece y con fecha de 
generación no mayor a un mes. 

✔ Certificado de cámara y comercio con fecha no superior a tres meses de 
expedición, debe tener los códigos de la actividad económica para la cual 
oferta y haber renovado el año 2020.  

✔ Hoja de vida según formato DAFP, según sea el caso de persona natural o 
jurídica. 

✔ Declaración juramentada de bienes y rentas según formato DAFP. 
✔ Certificado de paz y salvo o fotocopia legible de la planilla en pagos a la 

seguridad social. (Persona natural debe ser cotizante independiente) el cual 
debe estar activo a paz y salvo con sus respectivos pagos.  

✔ Fotocopia libreta militar (en caso de ser varones menores de 50 años). 
✔ Declaración jurada de no estar inmerso en el régimen de inhabilidades o 

incompatibilidades. 
✔ Certificado del Consejo Nacional de Ingeniería (COPNIA) vigente. 
✔ Certificado o fotocopia de contrato ejecutado, de donde se evidencie la 

experiencia específica o afín con la actividad a contratar por un valor igual o 
superior al del presente proceso.  

✔ Certificado de cuenta bancaria con fecha no mayor a 30 días, que el estado sea 
activo y estar a nombre de la persona o entidad que oferta. 

 
3 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 
ARTÍCULO 7º. CONTRATACIÓN  DE BIENES Y  SERVICIOS CUYA CUANTÍA 
SUPERE LOS DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS  LEGALES MENSUALES Y CUYA 
CUANTÍA SEA INFERIOR A VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 
MENSUALES. - Para la contratación de bienes y servicios cuya cuantía supere los 
diez (10) salarios mínimos  legales mensuales y cuya cuantía sea inferior a veinte 
(20) salarios mínimos legales mensuales, el Rector (a) una vez haya elaborado los 
estudios y documentos previos, y la  justificación del proceso de  selección a 
adoptar, ordenará la apertura del mismo. 
  
4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
Para determinar el valor del contrato se tuvo en cuenta el presupuesto de la 
institución en su presupuesto de gastos vigencia 2021. 
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CÓDIGO RUBRO VALOR 

2.2.13.4.2.1     
Construcción Ampliación y Adecuación de Infraestructura - 
Recursos de Balance - CONPES - 2019   

$     159.574 

2.2.13.4.2.2             
Construcción Ampliación y Adecuación de Infraestructura - 
Recursos de Balance - CONPES 44 - 2020                                                                                                                                                 

          $ 16.428.141 

2.2.13.4.2.3             
Construcción Ampliación y Adecuación de Infraestructura - 
Recursos de Balance - CONPES 46 - 2020                                                                                                                                                 

 $  1.060.843 

2.2.13.4.2.4             
Construcción Ampliación y Adecuación de Infraestructura - 
Recursos de Balance - CONPES  R. Financieros - 2020                                                                                                                                    

$    351.442 

TOTAL $18.000.000 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO. 
 
Que de acuerdo a la necesidad de contratar  se  requiere contratar la ADECUACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA.  
 
4.2 TIPIFICACIÓN DEL ESQUEMA DE RIEGOS. 
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4.3 EXIGENCIA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 
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De conformidad a lo dispuesto por el artículo 12 del acuerdo 02 de 2017 (manual de 
contratación) y teniendo en cuenta el análisis de riesgo precedente, no se exige 
constitución de ninguna garantía a cargo del contratista. 
 
ARTICULO 12º. GARANTÍAS. Los contratos  que celebre  la Institución Educativa, 

conforme a lo reglamentado en  el presente acuerdo,  no exigirán la  constitución de pólizas 
de conformidad  con el criterio del Rector (a).  
 

4.4 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES. 
 
El futuro contrato producto de este proceso será sujeto de:   
 

⮚ Retención en la fuente a título de RENTA: Según las bases y tarifas o 
porcentajes establecidas en el estatuto tributario y demás normas que lo 
modifiquen o sustituyan.  
 

⮚ Retención en la fuente a título de IVA (Impuesto al valor agregado): 
aplica si el contratista es responsable del impuesto y según la modalidad de 
contrato de acuerdo a las bases y tarifas o porcentajes establecidas en el 
estatuto tributario y demás normas que lo modifiquen o sustituyan. 
  

⮚ Retención en la fuente a título de ICA (industria y comercio): Según las 
bases y tarifas o porcentajes establecidas por el consejo municipal del 
Municipio de Ibagué y demás normas que lo modifiquen o sustituyan. 
  

⮚ Retención en la fuente a título de tasa bomberil: Según las bases y tarifas 
o porcentajes establecidas por el consejo municipal del Municipio de Ibagué 
y demás normas que lo modifiquen o sustituyan. 

 
⮚ Estampillas pro-cultura: tarifa 1.5% de carácter municipal (Ibagué). (si el 

contrato es de obra su base es el valor total. Si no es contrato de obra se 
liquida respectivamente sobre el valor total del contrato antes del impuesto 
de IVA. 

 
⮚ Estampillas pro-ancianos: tarifa 2% de carácter municipal (Ibagué). (si el 

contrato es de obra su base es el valor total. Si no es contrato de obra se 
liquida respectivamente sobre el valor total del contrato antes del impuesto 
de IVA. 

 
⮚ Estampillas pro-universidad del Tolima: tarifa 0.5%, sobre el valor total del 

contrato antes del impuesto de IVA. 
  

⮚ Contribución especial Fondo de seguridad y convivencia ciudadana: 
5% del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.  
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⮚ Tasa pro-deporte y recreación del Municipio de Ibagué:  
-Tarifa: 2%,  
- Base gravable: valor antes del IVA del valor total del contrato. 

 
5 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

ARTÍCULO 13º. DEL COMITÉ EVALUADOR. 

Es facultad del Rector (a) conformar el comité evaluador de propuestas de qué trata este 
acuerdo, para cada caso en particular, el cual estará integrado por tres (3) personas 
(funcionarios y contratistas de la institución), a quienes se les designará mediante escrito 
que les será comunicado oportunamente, y se les conferirá un plazo prudencial para cada 
caso, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato.  El comité actuará de conformidad 
con los presupuestos contenidos en el presente acuerdo. 

La propuesta debe contener los siguientes soportes:  
 

✔ Propuesta (cotización) indicando el objeto y  valor económico de la oferta con 
precios unitarios. 

  
✔ Fotocopia de la cédula de ciudadanía, para las personas naturales y 

representante legal de las personas jurídicas. 
 

✔ Inscripción en el registro único tributario (RUT), tanto para las personas 
naturales como las personas jurídicas el cual debe tener los códigos de la 
actividad económica para la cual oferta y estar debidamente actualizado de 
acuerdo a la normatividad vigente que así lo establece y con fecha de 
generación no mayor a un mes. 

 
✔ Hoja de vida según formato DAFP, según sea el caso de persona natural o 

jurídica. 
 
✔ Declaración juramentada de bienes y rentas según formato DAFP. 

 
✔ Certificado de paz y salvo o fotocopia legible de la planilla en pagos a la 

seguridad social. (Persona natural debe ser cotizante independiente) el cual 
debe estar activo y paz y salvo con sus respectivos pagos. 

  
✔ Fotocopia libreta militar (en caso de ser varones menores de 50 años). 
 
✔ Declaración jurada de no estar inmerso en el régimen de inhabilidades o 

incompatibilidades. 
 

✔ Certificado del Consejo Nacional de Ingeniería (COPNIA) vigente. 
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✔ Certificado o fotocopia de contrato ejecutado, de donde se evidencie la 
experiencia específica o afín con la actividad a contratar por un valor igual o 
superior al del presente proceso.  

 
✔ Certificado de cuenta bancaria con fecha no mayor a 30 días, que el estado sea 

activo y estar a nombre de la persona o entidad que oferta. 
 
El proponente por la sola presentación de sus documentos, faculta a la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR, para constatar y verificar 
toda la información en ella suministrada.  
 
5.1 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA  

● Estar  incurso en causales de inhabilidades o incompatibilidades  
● Que la propuesta supere el presupuesto oficial de la entidad  
● Que el oferente no cumpla con el perfil deseado  

 
5.2 CONDICIONES FORMALES DE PRESENTACIÓN DELA PROPUESTA  

EVALUACIONES DE LA PROPUESTA CUMPLE NO CUMPLE 
ANÁLISIS GENERAL: SE ANALIZARÁ QUE LA PROPUESTA 
CUMPLA CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS 

  

ANÁLISIS ECONÓMICO: LA PROPUESTA DEBERÁ ESTA 
IGUAL O POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO OFICIAL.  

  

ANÁLISIS TÉCNICO: EL PROPONENTE DEBERÁ DEMOSTRAR 
QUE TIENE EXPERIENCIA ESPECÍFICA O AFINES CON LA 
ACTIVIDAD A CONTRATAR.  

  

 

6 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 
ARTÍCULO 15, ACUERDO N° 02 de 2017 MANUAL DE CONTRATACIÓN, 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR, “LIQUIDACIÓN DE LOS 
CONTRATOS. Todos los contratos de tracto sucesivo (aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se realiza en un periodo determinado  y se prolonga en el tiempo), se 
deben liquidar al término del tiempo previsto y pactado, por medio de acta.” 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR  
 
Ibagué, 15 de febrero de 2021. 
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